



**Finanziato  
dall'Unione Europea  
NextGenerationEU**



**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO**

**PROVINCIA DI VERONA**

**REPERTORIO N. 4890 DEL 30/08/2023**

**CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO DI  
AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASTELLO CON LA REA-  
LIZZAZIONE DI UN NUOVO INGRESSO E LA MODIFICA DELLA STRADA DI  
COLLEGAMENTO ALLA ROCCA DI CASTELROTTO.**

**PNRR “INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TER-  
RITORIO E L’EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI M2C4 INVESTIMENTO  
2.2”. CUP B69D19000000004 CIG 97333652E5**

L’anno 2023 (duemilaventitré) addì 30 (trenta) del mese di agosto nella resi-  
denza municipale sita in 37029 San Pietro In Cariano (VR), via Chopin, 3,

**AVANTI A ME**

OMISSIS dott.ssa OMISSIS, Segretario Generale del Comune di San Pietro  
in Cariano, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblico amministrativa  
nell’interesse del Comune, senza l’assistenza dei testimoni non avendone le  
parti fatta richiesta,

**SONO COMPARSI**

da una parte:

l’Arch. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS C.F.: OMISSIS,

Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di San Pietro in Cariano,  
domiciliato per la carica presso la sede del Comune di San Pietro in Cariano  
(VR) in Via Chopin n. 3, C.F. 00261520233, in nome, per conto e nell'interesse  
del quale dichiara di agire, all'uopo autorizzato in forza del decreto del Sindaco  
n. 5711 di prot. dell'01/03/2023, di seguito nel presente atto denominato  
"Stazione Appaltante";

dall'altra parte:

la sig.ra OMISSIS nata a OMISSIS (OMISSIS) l' OMISSIS C.F.: OMISSIS,  
Amministratrice Unica della società OMISSIS con sede legale in OMISSIS  
(OMISSIS), via OMISSIS n. OMISSIS, iscritta al Registro Imprese presso la  
C.C.I.A.A. di OMISSIS con il numero di iscrizione, codice fiscale e partita IVA  
n. OMISSIS, n. OMISSIS R.E.A., di seguito denominata "Appaltatore o  
Contraente".

I suddetti signori, della cui identità personale io Segretario Generale sono  
certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale

#### PREMETTONO

- che con Decreto del Ministero dell'Interno dell'8 Novembre 2021,  
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 22 Novembre 2021,  
concernente l'applicazione dell'art. 1, comma 139-bis, della legge 30  
dicembre 2018, n. 145, sono stati assegnati ai Comuni, in seguito alla  
procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto  
25 agosto 2021, contributi pari a euro 1.696.722.093,37, per interventi  
riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio,  
ai sensi del comma 139 del medesimo art. 1;

- che il Comune di San Pietro in Cariano risulta beneficiario dei suddetti

contributi, come da Allegato A del Decreto del Ministero dell'Interno dell'08

Novembre 2021, confluiti nella linea progettuale "Interventi per la

resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei

Comuni – M2C4 – Investimenti 2.2" nell'ambito del Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR);

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 87 del 20/10/2021 è stato

adottato il Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, all'interno del

quale risulta inserito, nell'elenco annuale 2022, l'intervento relativo

all'"Ampliamento e messa in sicurezza di Via Castello, nuovo ingresso e

modifica della strada di collegamento alla rocca" assommante a

complessivi € 291.000,00, finanziato dal contributo europeo sopracitato;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 22/12/2021 ad oggetto:

"DUP e Bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Approvazione ai

sensi degli artt. 151 e 162 del D. Lgs. n. 267/2000" è stato approvato il

Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e previsto, al cap. 20259

del bilancio di previsione – esercizio 2022, lo stanziamento di €

291.000,00;

- che in data 11/10/2022 – prot. com.le n. 29963 è pervenuta dal Ministero

dell'Interno la comunicazione prot. 158931 del 10/10/2022 di

preassegnazione a questo Comune, in riferimento anche all'intervento di

cui trattasi, delle risorse di cui al Fondo per l'avvio di opere indifferibili

previsto dall'art. 26, comma 7 del D.L. n. 50/2022 per le opere finanziate

in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC, le cui modalità di accesso

sono state disciplinate dal DPCM del 28/07/2022;

- che l'art. 7 comma 1 del succitato DPCM del 28/07/2022 ha stabilito che

gli enti attuatori degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR, inclusi nell'Allegato 1, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche nel periodo dal 18/05/2022 al 31/12/2022, possono considerare come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il decreto di assegnazione relativo a tale intervento, la percentuale indicata nell'Allegato 1 al medesimo Decreto che per gli enti locali beneficiari dei contributi all'interno della Missione 2, Componente 4, Investimento 2.2. relativamente alla Linea di finanziamento di cui all'art. 1, comma 139 e ss. della Legge 145/2018 – Decreti di assegnazione del 23/02/2021 e dell'08/11/2021, pari al 10%, che viene attribuita senza la presentazione di alcuna istanza da parte dei soggetti attuatori;

- che la conferma della somma preassegnata pari al 10% dell'originario contributo era subordinata alla pubblicazione del bando/avviso per l'indizione della procedura di gara/invio delle lettere d'invito entro il 31/12/2022 e alla trasmissione dei dati al sistema informatico Regis entro il 05/01/2023; qualora non si verificassero tali condizioni l'impegno di spesa sarebbe stato rettificato;

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 28/11/2022 è stato aggiornato il Piano triennale delle OO.PP. 2022/2024, nonché gli stanziamenti al bilancio aggiornando il capitolo 20259 della Spesa e del capitolo 40028 dell'Entrata del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2022, incrementandoli sino alla concorrenza di € 320.100,00;

- che il capitolo 20260 denominato "Opere complementari all'ampliamento e messa in sicurezza di via Castello" è finanziato con l'avanzo di amministrazione 2021, per la somma di euro € 100.000,00;

- che delibera di Giunta Comunale n. 103 del 30/11/2022 è stato aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione e della Performance 2022/2024 a seguito della variazione al Bilancio e al DUP 2022/2024, approvata con la succitata deliberazione di C.C. n. 47/2022;
- che con determinazione NRG 878 del 20/12/2022 è stato approvato il Verbale di Validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di “Ampliamento e messa in sicurezza di Via Castello, nuovo ingresso e modifica della strada di collegamento alla rocca” sottoscritto dal RUP in data 20/12/2022 prot. n. 36725;
- che con deliberazione di G.C. n. 117 del 21/12/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo a “AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASTELLO CON LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INGRESSO E LA MODIFICA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA ROCCA DI CASTELROTTO” redatto dallo studio dell’arch. OMISSIS, per un importo complessivo di € 420.100,00 (euro quattrocentoventimilacent0/00) di cui € 324.083,01 (euro trecentoventiquattromilaottantatrè/01) per lavori a base d’asta, € 8.306,99 (euro ottomilatrecentosei/99) per oneri relativi alla sicurezza ed € 33.569,00 (euro trentatremilacinquecentosessantanove/00) per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- che con la succitata Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 20/10/2021 l’arch. OMISSIS, Responsabile dell’Area 6 Edilizia Pubblica e Privata, ora Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Pietro in Cariano è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in parola;

- che non è stato predisposto l'avviso di pre-informazione previsto dall'art. 70 del D. Lgs. n. 50/2016;
- che con riferimento ai lavori pubblici non è previsto l'obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa;
- che con successiva determinazione a contrattare NRG 887 del 21/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, ed è stato quindi disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 della Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021 con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto disposto dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, relativamente alle offerte anormalmente basse;
- che, come previsto nella succitata determinazione NRG 887 del 21/12/2022, essendo il progetto finanziato con contributo statale per opere pubbliche di messa in sicurezza comma 139 bis, art. 1, legge 30/12/2018 n. 145 PNRR linea M2C4 investimento 2.2, allo stesso è stato assegnato il seguente obiettivo:
  - Milestone-Target: Target;
  - Nome Milestone-Target: Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei

	comuni T2;	
	– Descrizione specifica di ogni Milestone e Target: Completare almeno 5000 interventi per lavori pubblici di media portata. Almeno il 40 % degli investimenti per lavori pubblici di media entità realizzati nei comuni è destinato alla messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici;	
	– Indicatore qualitativo: N/A;	
	– Unità di misura Target (riclassificata): Numero;	
	– Riferimento di partenza: 1000;	
	– Valore-obiettivo Target: 5000;	
	– Trimestre: Q1;	
	– Anno: 2026;	
	e ai fini della rendicontazione semestrale prevista dal regolamento EU/2021/241 è stato adeguato associare alla predetta misura PNRR l'indicatore comune "Popolazione che beneficia di misure di protezione contro inondazioni, incendi boschivi e altri catastrofi naturali connesse al clima";	
	- che la procedura contribuisce al principio del tagging del clima;	
	- che per il presente affidamento è stato rispettato il principio di "non artificioso frazionamento" dell'appalto ex art 35 c. 6 D. Lgs. n. 50/2016 e altresì l'assenza del cd. doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 241/2021;	
	- che con la determinazione di cui sopra e i relativi documenti sono state fissate le condizioni e le modalità di affidamento in parola e che tutti i documenti riportano il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione	

Europea e all'iniziativa NextGenerationEU;

- che con la succitata determinazione NRG 887 del 21/12/2022 si stabiliva di avvalersi della Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda, ai sensi dell'art. 37 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'indizione e l'espletamento della gara e la successiva aggiudicazione, disponendo inoltre di invitare nr. 5 operatori economici abilitati sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) alla categoria prevalente OG2 con la classificazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
- che con determinazione n. 85 del 22/12/2022 la Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda ha avviato la procedura, ha approvato la lettera d'invito e il disciplinare di gara e relativi allegati, con i quali sono state fissate le condizioni e le modalità di partecipazione e di affidamento della selezione per la scelta dell'affidatario dei lavori in oggetto;
- che con nota prot. n. 3340 del 22/12/2022 la Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda, utilizzando la piattaforma telematica MECUC – procedura n. 4689 ha invitato n. 5 imprese selezionate da questa Amministrazione, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione ed affidabilità, a presentare offerta entro il giorno 24/01/2023 ore 09:00;
- che con successiva nota prot. n. 247 del 26/01/2023 pubblicata sulla piattaforma telematica MECUC, la Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda ha disposto la proroga del termine di presentazione delle offerte al 06/02/2023 ore 10:00;
- che con determinazione n. 20 del 06/02/2023 la Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda ha approvato il verbale di gara che si è svolto nella medesima data attestando che, entro il termine perentorio del

06/02/2023 ore 10:00, non era pervenuta alla stazione appaltante alcuna offerta, dichiarando così la procedura “deserta” per mancanza di offerte;

- che con determinazione NRG 110 del 20/02/2023 il Responsabile dell’Area Tecnica prendeva atto che la procedura era stata dichiarata “deserta” per mancanza di offerte come disposto dalla determinazione della Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda n. 20 del 06/02/2023 succitata;
- che con successiva determinazione a contrarre NRG 183 del 23/03/2023 il Responsabile dell’Area Tecnica ha disposto, per l’affidamento dei lavori, di avviare una nuova procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020, come modificato dall’art. 51 della Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021 con il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto disposto dall’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, relativamente alle offerte anormalmente basse, stabilendo anche gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016 (o Codice dei contratti) e s.m.i. e art. 192 del D. Lgs. 267/2000;
- che con la determinazione di cui sopra e i relativi documenti sono state fissate le condizioni e le modalità di affidamento in parola e che tutti i documenti riportano il riferimento al finanziamento da parte dell’Unione Europea e all’iniziativa NextGenerationEU;
- che con la succitata determinazione NRG 183 del 23/03/2023 si è stabilito di avvalersi della Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda, ai sensi

dell'art. 37 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 per l'indizione e l'espletamento della gara e la successiva aggiudicazione, disponendo inoltre di invitare nr. 5 operatori economici abilitati sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) alla categoria prevalente OG2 con la classificazione indicata nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;

- che con determinazione n. 34 del 27/03/2023 la Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda ha avviato la procedura, ha approvato la lettera d'invito e il disciplinare di gara e relativi allegati, con i quali sono state fissate le condizioni e le modalità di partecipazione e di affidamento della selezione per la scelta dell'affidatario dei lavori in oggetto;

- che con nota prot. n. 887 del 27/03/2023 la Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda, utilizzando la piattaforma telematica MECUC – procedura n. 4875 ha invitato n. 5 nuove imprese selezionate da questa Amministrazione, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione ed affidabilità, a presentare offerta entro il giorno 17/04/2023 ore 09:00;

- che con successiva nota prot. n. 1081 del 14/04/2023 pubblicata sulla piattaforma telematica MECUC, la Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda ha disposto la proroga del termine di presentazione delle offerte al 02/05/2023 ore 10:00;

- che con determinazione n. 50 del 02/05/2023 la Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda ha approvato il verbale di gara che si è svolta nella medesima data e aggiudicato provvisoriamente l'appalto dei lavori in parola all'operatore economico OMISSIS con sede in OMISSIS (OMISSIS) via OMISSIS n. OMISSIS, c.f./partita IVA n. OMISSIS, quantificando l'importo dei lavori in € 320.842,18 (euro

trecentoventimilaottocentoquarantadue/18) a seguito del ribasso di gara offerto del 1,00% (un per cento) sull'importo a base di gara, oltre agli oneri della sicurezza di € 8.306,99 (euro ottomilatrecentosei/99), per l'importo complessivo netto del contratto di € 329.149,17 (euro trecentoventinovemilacentoquarantanove/17) oltre all'Iva, in pendenza della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara;

- che la procedura di gara è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare dal D. Lgs. n. 50/2016 e precisamente:

a) nell'espletamento della procedura di gara sono stati rispettati i principi di trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione dettati dal D. Lgs. n. 50/2016;

b) sono stati rispettati gli obblighi in materia di pubblicazioni pre e post aggiudicazione secondo le modalità e tempistiche dettate dal D. Lgs. n. 50/2016;

c) sono state rispettate le norme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 in relazione ai termini di ricezione delle offerte;

- che in riferimento alle procedure di cui sopra è stato correttamente applicato l'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 per quanto attiene i criteri di aggiudicazione dell'appalto;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica e tecnica-organizzativa del citato Contraente;

- che con determinazione n. 59 del 12/05/2023 la Centrale Unica di Committenza Baldo-Garda disponeva l'efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'operatore economico OMISSIS;

- il RUP dà atto che ad oggi non sono stati presentati ricorsi avverso l'aggiudicazione definitiva;
- che con determinazione NRG 316 del 22/05/2023 il Responsabile dell'Area Tecnica prendeva atto dell'efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n. 59 del 12/05/2023 della CUC Baldo-Garda, in favore dell'operatore economico OMISSIS con sede in OMISSIS (OMISSIS), Via OMISSIS n. OMISSIS, C.F./P.IVA OMISSIS, stante il positivo esito delle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativi, relativo all'appalto dei lavori di cui trattasi;
- che l'offerta prodotta dall'Operatore economico non beneficia delle misure premiali di cui al comma 5 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 conv. in Legge 108/2021;
- che i lavori sono finanziati con fondi PNRR - Linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2, dell'Unione europea – NextGeneration EU, impegno n. 662/2022 FPV, impegno n. 719/2022 sub. 3 e impegno n. 664/2022 sub.1, disposti con determinazione NRG 887/2022 assunti al capitolo 20259 relativo a: "PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP B69D19000000004 - MIN\_INTERNO - INTERV. PER LA RESILIENZA VALORIZZAZ. TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI - AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASTELLO CON LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INGRESSO E LA MODIFICA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA ROCCA DI CASTELROTTO (E CAP 40028 EX COMMA 139\_BIS, ART. 1, LEGGE 30.12.2018 N. 145) e al capitolo 20260 relativo a "OPERE

COMPLEMENTARI ALL'AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI  
VIA CASTELLO (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
2021)";

- che con riferimento all'aspetto finanziario, contabile e fiscale è stata  
adottata una codificazione contabile adeguata all'utilizzo delle risorse del  
piano;

- che i lavori saranno consegnati, ai sensi degli articoli 129 e 130 del  
Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, dal  
Direttore Lavori, arch. OMISSIS;

- che sono state espletate tutte le formalità relative alla pubblicità e diffu-  
sione degli atti di gara e dell'affidamento e precisamente sono state effet-  
tuate le previste pubblicazioni sul profilo del Committente, sulla piatta-  
forma ANAC e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
(M.I.T.);

- che il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all'art. 32 comma  
9 del D. Lgs. 50/2016 non è applicabile al presente caso, ai sensi dell'art.  
32 c. 10 lett. a) della medesima norma;

- che è stata verificata l'iscrizione dell'Operatore Economico nell'elenco,  
istituito presso la Prefettura di OMISSIS, dei fornitori, prestatori di servizi  
ed esecutori di lavori, operanti in settori "sensibili", non soggetti a tentativo  
di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List", ai sensi dell'art. 1, commi 52 e  
57, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, c.d. Legge anticorruzione,  
D.P.C.M. 18/04/2013, come modificato dal Decreto Legge 08/04/2020 n.  
23, convertito con modificazioni dalla legge 05/06/2020 n. 40. L'iscrizione  
in tale elenco tiene luogo della comunicazione antimafia liberatoria anche

ai fini della stipula di contratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Da tale elenco risulta che l'iscrizione della società OMISSIS è scaduta il 26/06/2023, che è stata presentata istanza di rinnovo e che tale iscrizione resta valida anche oltre alla scadenza fino all'esito definitivo dell'istanza presentata;

- che l'Appaltatore in data 03/07/2023 n. 18141 di prot. ha presentato la dichiarazione di composizione societaria ed azionaria ai sensi dell'articolo 1 DPCM 11/05/1991, n. 187;

- che, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'articolo 2.7 del Capitolato Speciale d'Appalto, è stata prodotta polizza fideiussoria;

- che la sig.ra OMISSIS, in qualità di Amministratrice Unica della società OMISSIS ha dichiarato in sede di gara (vedi modello DGUE facente parte della documentazione di gara datato 27/04/2023) l'assenza di conflitto di interesse nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR;

- che il sig. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS c.f. OMISSIS, della società OMISSIS ha dichiarato l'assenza di conflitto di interesse nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR, giusto prot. n. 23362 del 22/08/2023;

- che il sig. OMISSIS nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS c.f. OMISSIS, della società OMISSIS ha dichiarato l'assenza di conflitto di interesse nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR, giusto prot. n. 23362 del 22/08/2023;

- che il R.U.P. arch. OMISSIS con nota prot. com.le n. 21306 del 28/07/2023 ha dichiarato l'assenza di conflitto di interesse nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici e nello specifico

dell'intervento oggetto del presente atto;

- che il R.U.P. dà atto che il periodo di vigenza del presente contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto/investimento/riforma e la spesa ad esso relativa rientra tra le tipologie ammissibili secondo la normativa comunitaria e nazionale;

Dato atto che al presente affidamento si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto- legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, così come disposto dall'art. 225 c. 8 D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023,

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. Il COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO, nella persona dell'arch. OMISSIS, affida alla società OMISSIS, e per esso alla costituita sig.ra OMISSIS, che accetta, l'appalto relativo ai lavori di "AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASTELLO CON LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INGRESSO E LA MODIFICA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA ROCCA DI CASTELROTTO. PNRR "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL

TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI M2C4

INVESTIMENTO 2.2”.

2. Il Contraente si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto, nel Capitolato speciale d'appalto (Allegato A), nell'Elenco dei prezzi unitari, analisi prezzi (Allegato B), nel Computo metrico estimativo (Allegato D) e negli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 21/12/2022, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'Offerta Economica (Allegato C), oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice Identificativo della Gara relativo all'intervento è 97333652E5;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è B69D19000000004;

### **Art. 2 - Importo del contratto**

1. L'importo del contratto, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara pari al 1,00% (uno per cento) compresi gli oneri per la sicurezza pari ad € 8.306,99 (euro ottomilatrecentosei/99), ammonta ad € 329.149,17 (euro trecentoventinovemilacentoquarantanove/17) oltre all'IVA 10%.

Tale importo risulta così determinato:

Importo contrattuale lavori:	€	320.842,18
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	8.306,99
Iva 10%	€	32.914,91
<b>Importo complessivo contratto</b>	<b>€</b>	<b>362.064,08</b>

2. Il contratto è stipulato a misura, come previsto all'art. 1.3 del Capitolato speciale di appalto.

3. I lavori saranno contabilizzati secondo quanto previsto dal Capitolo 3 "NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI" del Capitolato Speciale d'Appalto.

La Stazione appaltante può dar luogo, come previsto dall'art. 2.25 del Capitolato Speciale d'Appalto, ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016.

La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata nel bilancio per l'esercizio 2022 con determinazione NRG 887 in data 21/12/2022 in premessa citata (impegno n. 662/2022 FPV, impegno 719/2022 sub 3 ed impegno 664/2022 sub. 1).

Avverte, inoltre, l'Appaltatore che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con il numero di CIG e il numero di CUP riportati in oggetto, il numero e la data identificativi del presente contratto e la dicitura "Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR, il logo dell'Unione Europea e il riferimento a M2C4 INVESTIMENTO 2.2".

### **Art. 3 - Direzione dei lavori**

1. La direzione dei lavori oggetto del presente contratto è affidata all'arch. OMISSIS giusta determinazione NRG 292 del 09/05/2022 e contratto n. 43 di Repertorio del 02/11/2022 Registro Scritture Private.

2. Il Comune si riserva di sostituire durante il corso dei lavori il Direttore dei medesimi, senza che l'Appaltatore possa opporre nulla al riguardo.

3. Ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti, gli atti contabili saranno redatti dal Direttore dei lavori e saranno considerati atti pubblici a tutti gli effetti di legge, avendo ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

#### **Art. 4 - Modifiche del contratto**

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti del presente contratto potranno essere autorizzate ai sensi dell'articolo 1.7 del Capitolato Speciale d'Appalto e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1.

#### **Art. 5 - Recesso dal contratto**

1. Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per il recesso dal contratto le disposizioni di cui all'articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e comunque fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori.

2. L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso.

In tale ipotesi l'affidatario avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

#### **Art. 6 - Risoluzione del contratto**

1. Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione del contratto le disposizioni di cui agli articoli 108 del D.Lgs. 50/2016, richiamate dall'articolo 2.4 del Capitolato Speciale d'Appalto e comunque fatta salva la risarcibilità di danni ulteriori.

2. Ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire

la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, ultimo periodo del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165", la violazione degli obblighi di cui al medesimo decreto comporta la risoluzione del presente contratto.

4. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165" e degli articoli 2 e 17 del Codice di Comportamento adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 136 in data 07/09/2016, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato Codice, per quanto compatibili. Il suddetto Codice, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto, viene consegnato in copia all'Appaltatore che si impegna, altresì, a consegnarlo ai propri collaboratori.

5. Le parti prendono altresì atto che, qualora dalle verifiche previste dal Decreto Presidente Repubblica n. 445/2000 dovessero emergere cause ostative all'assunzione del lavoro in oggetto, la ditta decadrà dall'aggiudicazione e da tutti i conseguenti benefici derivanti anche dalla stipulazione del presente contratto.

6. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di San Pietro in Cariano nei confronti dell'Appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

7. La sig.ra OMISSIS, Amministratrice Unica della società OMISSIS dichiara di conoscere e accettare il contenuto del Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016, sebbene non materialmente allegato al presente contratto, di osservare gli obblighi in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione di cui alla Legge del 6 novembre 2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e di aver ricevuto la nota ad oggetto: "Attivazione sito sicuro per le segnalazioni di whistleblowing".

#### **Art. 7 – Pagamenti e anticipazioni**

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto, sul valore del contratto d'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere al contraente, se richiesto dallo stesso, entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente

ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. Il Contraente decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. Il Contraente avrà diritto al pagamento a saldo, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.

4. Come comunicato dall'Appaltatore, con nota n. 18141 di prot. del 03/07/2023, al pagamento si provvede mediante mandato di pagamento che ordini al tesoriere comunale di provvedere con bonifico sui seguenti c/c dedicati:

IBAN: OMISSIS intestato all'Appaltatore;

IBAN: OMISSIS intestato all'Appaltatore;

IBAN: OMISSIS intestato all'Appaltatore,

le cui persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti sono la sig.ra

OMISSIS nata a OMISSIS (OMISSIS) l' OMISSIS c.f. OMISSIS alla quale

vengono conferiti tutti i poteri in ordine alla gestione del presente contratto.

5. La sostituzione del rappresentante, nominato ai sensi del precedente comma, non avrà effetto nei confronti della Stazione appaltante, finché non sarà stata a quest'ultimo comunicata mediante PEC. Ogni eventuale ulteriore designazione va effettuata per iscritto e deve essere inviata all'Ente tramite PEC.

6. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

7. I certificati di pagamento non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice Civile.

8. La Stazione appaltante invia gli avvisi di emissione dei titoli di pagamento alla sede legale dell'Appaltatore in OMISSIS (OMISSIS), via OMISSIS n. OMISSIS a mezzo PEC.

9. In relazione al presente appalto, il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e come precisato all'art. 2.15 del Capitolato speciale di appalto.

10. Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 8 - Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori**

1. Il Contraente dichiara di:

- applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla

vigente normativa;

- essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/1999.

2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo a personale dipendente del contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

3. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

#### **Art. 9 - Termine per l'esecuzione - Penali**

1. Come offerto dall'Appaltatore in sede di gara, il tempo per l'esecuzione è fissato in 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, come previsto dall'art. 2.9 del Capitolato speciale di appalto.

2. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda al cronoprogramma lavori di cui alla documentazione di gara, elaborato 4.2.

3. Nel caso di mancato rispetto del tempo previsto per l'ultimazione dei lavori verrà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) dell'ammontare netto contrattuale, come previsto

dall'articolo 2.13 del Capitolato speciale d'appalto.

4. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede collaudo finale.

#### **Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori**

1. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 2.10 del Capitolato speciale di appalto, è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, nei casi previsti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Ai sensi del medesimo art. 2.10 del Capitolato speciale di appalto, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivi, il Contraente può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone, il Contraente ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto al Contraente negli altri casi.

3. Il Contraente che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. (Art. 2.10 del Capitolato speciale di

appalto).

4. Il Contraente non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. (Art. 2.10 del Capitolato speciale di appalto).

#### **Art. 11 - Garanzia e copertura assicurativa**

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, il Contraente ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 2.6 del Capitolato Speciale d'Appalto per l'importo di € 13.166,00, ridotta del 50% (cinquanta per cento) essendo l'appaltatore in possesso di certificazione di qualità UNIEN ISO 9001:2015 emessa in data OMISSIS con scadenza OMISSIS, e ridotta di un ulteriore 20% (venti per cento) essendo l'appaltatore in possesso di certificazione di qualità UNIEN ISO 14001:2015 emessa in data OMISSIS con scadenza OMISSIS, polizza fidejussoria n. OMISSIS emessa in data OMISSIS da OMISSIS con sede legale in OMISSIS (OMISSIS), via OMISSIS n. OMISSIS, nell'interesse dell'appaltatore ed a favore del Comune di San Pietro in Cariano, agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore per l'esecuzione del lavoro oggetto del presente appalto.
2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione, ovvero, alla data di emissione del Certificato di verifica di conformità o dell'Attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103 comma 1 e 5 del Codice) salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1 della polizza.
4. La suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
5. Nel caso di inadempienze da parte dell'appaltatore, la Stazione appaltante ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. Il Contraente dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli verrà assegnato se la Stazione appaltante dovrà, durante l'esecuzione del lavoro, avvalersi in tutto o in parte di essa.
6. È a carico del Contraente la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il Contraente ha attivato, in relazione a quanto precede, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 2.7 del Capitolato Speciale d'appalto, polizza assicurativa n. OMISSIS per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, emessa il OMISSIS da OMISSIS con sede in OMISSIS (OMISSIS), viale OMISSIS n. OMISSIS, Agenzia OMISSIS –

cod. OMISSIS, per i seguenti massimali:

- € 329.149,17 Partita 1 - Opere, % scoperto 10% (dieci per cento) con scoperto minimo € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00);
- € 329.149,17 Partita 2 – Opere preesistenti, % scoperto 10% (dieci per cento) con scoperto minimo € 5.000,00 (euro cinquemila/00);
- € 50.000,00 Partita 3 – Demolizione e sgombero.

Tale polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi per l'importo di € 500.000,00 (cinquecentomila euro), con % scoperto 10% (dieci per cento), scoperto minimo € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

7. L'Appaltatore si impegna sin d'ora a rispondere in proprio dei sinistri, qualora l'entità degli stessi rientri nelle franchigie o scoperti previsti nella polizza di cui al presente articolo.

#### **Art. 12 - Subappalto**

1. L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato, come previsto dall'art. 2.8 del Capitolato Speciale d'appalto, che intende ricorrere al subappalto per le seguenti lavorazioni: opere rientranti nelle categorie previste dal disciplinare nei termini previsti dalla normativa vigente e comunque come richiesto dal disciplinare: scavi, reinterri, riempimenti, pavimentazioni, stesa, fresatura, posa porfido, opera da muratore, giunti, risanamenti, fondazioni, opere in cemento armato, lavori vari su tubi, pozzetti, caditoie, opere da fabbro, segnaletica, noleggi.

#### **Art. 13 - Piani di sicurezza**

1. Il Contraente dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente

in cui è chiamato ad operare.

2. Le imprese esecutrici sono altresì obbligate al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi comprese quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

3. L'Appaltatore, come previsto dall'art. 2.14 del Capitolato speciale di appalto, ha depositato in data 03/07/2023 con nota prot. n. 18141 presso la Stazione appaltante, il proprio Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, del quale assume ogni onere e obbligo, che qui si intende integralmente riportato e perfettamente noto alle parti, anche se non materialmente allegato.

4. L'appaltatore per ottemperare agli obblighi di comunicazione e diffusione di cui all'art. 34 del Regolamento UE 241/2021, dovrà affiggere un cartello di cantiere (e se del caso, a opera ultimata una targa fissa) con la dicitura "Opera finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU - Fondi PNRR – M2C4 Investimento 2.2" e i loghi dell'Unione Europea e del Comune San Pietro in Cariano. L'emblema istituzionale dell'Unione Europea, il quale se mostrato in associazione con altro logo, dovrà essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema dovrà rimanere distinto e separato e non potrà essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo potrà essere utilizzata per

evidenziare il sostegno dell'UE, secondo quanto stabilito dalle "Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti" (Circolare n. 21 del 14/10/2021 del Ministero dell'economia e delle finanze rivolta alle amministrazioni centrali e di interesse comunque anche dei soggetti attuatori).

#### **Art. 14 - Specifiche modalità e Collaudo/Certificato di Regolare**

##### **Esecuzione**

1. Le parti fanno rinvio all'articolo 2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato A) per quanto riguarda le specifiche modalità ed i termini dell'emissione del Certificato di Collaudo riferito alle opere strutturali e del Certificato di Regolare Esecuzione.

#### **Art. 15 - Controversie**

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dell'art. 2.24 del Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Se non si procede all'accordo bonario e l'appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 209 del Codice dei contratti e dall'art. 2.24 del Capitolato Speciale d'Appalto.
3. Il Foro competente è il foro di Verona.

#### **Art. 16 - Domicilio**

1. Ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 145/2000, l'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la Sede Municipale del Comune di San Pietro in Cariano.

**Art. 17 - Informativa e Responsabile del trattamento dei dati personali**

1. L'Appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa completa prevista dal GDPR "Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679)" e dei riferimenti del Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente (DPO Data Protection Officer) presenti sul sito internet del Comune di San Pietro in Cariano <https://www.comune.sanpietroincariano.vr.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/229>.

**Art. 18 - Obblighi diversi**

1. Il contraente sig.ra OMISSIS, in qualità di Amministratrice Unica della società OMISSIS, in merito agli obblighi di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, ha dichiarato, in sede di gara, quanto segue:

- che ha alle dipendenze un numero di dipendenti superiore a 15 ed inferiore a 50;
- che al momento della presentazione dell'offerta ha assolto agli obblighi di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68;
- che non necessita, in riferimento al comma 4 del medesimo decreto legge, nell'intero arco temporale dell'esecuzione del contratto, di dover ricorrere a nuove assunzioni funzionali all'esecuzione del medesimo o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Pertanto, il rappresentante della società OMISSIS stante il numero di occupati superiore a quindici dipendenti, dichiara di essere tenuto, ai sensi dell'art. 47 c. 3 del D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, a

consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta e a trasmettere tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il rappresentante della società OMISSIS, dichiara altresì di essere tenuto, ai sensi dell'art. 47 c. 3-bis del D.L. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021 ed in osservanza alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità, di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, a consegnare, nel suddetto termine, una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta (27/04/2023 ore 11:46 portale MECUC) ed altresì ad inviare tale relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

2. L'appaltatore si obbliga ad informare tempestivamente il Comune di San Pietro in Cariano (VR), in qualità di Stazione appaltante, di ogni contestazione, diffida, reclamo, che non sia manifestamente infondato,

relativo ad illeciti penali connessi al progetto.

3. L'appaltatore si obbliga a custodire libri e documentazione contabile relativa al progetto.

4. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;
- a trasmettere alla Stazione appaltante e, per suo tramite a mezzo di eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

#### **Art. 19 - Cessione del contratto**

1. Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 20 - Norme finali**

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e di contratto, nessuna esclusa, sono a carico del Contraente.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di € 329.149,17 (euro trecentoventinovecentoquarantanove/17) + IVA 10% per un totale di € 362.064,09 (euro trecentosessantadue milasessantaquattro/09).

3. Agli effetti dell'imposta di registro, si chiede l'applicazione della stessa in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, essendo l'oggetto della prestazione soggetto ad IVA.

4. Ai sensi del D.M. 22/02/2007, trattandosi di contratto elettronico, l'imposta di bollo è fissata in Euro 45,00 (quarantacinque/00).

5. Le imposte di registro e di bollo saranno versate con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informativo utilizzando il software UniMod.

6. Il contratto sarà prodotto all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

7. Il presente contratto è stipulato a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante mediante atto pubblico amministrativo in formato elettronico, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Si considerano parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, bollati nelle modalità di legge, i seguenti documenti:

- Capitolato speciale d'appalto Norme amministrative e tecniche, denominato nel presente atto, Capitolato speciale d'appalto (Allegato A);
- Elenco dei prezzi unitari, analisi prezzi (Allegato B);
- Offerta economica (Allegato C),
- Computo metrico estimativo (Allegato D).

E richiesto io Segretario Generale ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti elettronici su supporto informatico non modificabile, di n. 34 (trentaquattro) pagine a video.

Il presente contratto viene da me Segretario Generale letto alle parti contraenti (ad eccezione degli allegati della cui lettura le parti mi dispensano) che, riconosciutolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista, previo accertamento delle identità personali, la sottoscrivono come di seguito specificato:

1. L'arch OMISSIS mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) previo accertamento della validità del certificato elettronico.

2. la sig.ra OMISSIS mediante l'apposizione della firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) previo accertamento della validità del certificato elettronico.

In presenza delle parti io dott.ssa OMISSIS, Segretario Generale, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Firmato:

Arch. OMISSIS (firmato digitalmente)

Sig.ra OMISSIS (firmato digitalmente)

Il Segretario Generale dott.ssa OMISSIS (firmato digitalmente)